



Cliente : **FUMEC - Fundação Municipal para Educação Comunitária**
Obra : Reforma e Adequação - Nova Sede
Local : Rua Antônio Cezarino, 985 - CENTRO - Campinas/SP

Nº Orçamento: **01-2016-03-031**
Data : 23/08/16
Revisão : 09

Mês Base CPOS: Boletim 166
Mês Base FDE: Julho/2016
Mês Base SINAPI : Julho/2016

***** PLANILHA SINTÉTICA *****

Item	Descrição dos Serviços	Preço Total
1	SERVIÇOS TECNICOS	5.585,68
2	CANTEIRO DE OBRAS	1.118,64
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	17.309,26
4	LOCAÇÃO DA OBRA	7.814,94
5	ESTRUTURA METÁLICA	25.523,16
6	ESTRUTURA METÁLICA	117.181,72
7	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	49.671,75
8	COBERTURA	3.510,77
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	9.009,85
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	8.547,72
11	VIDROS	10.041,78
12	REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS	70.706,30
13	FORRO	36.113,12
14	PINTURA	47.366,38
15	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS / BANCADAS	10.532,94
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.626,99
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	97.599,78
18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	290.620,00
19	INSTALAÇÕES BOMBEIRO	14.545,28
20	COMUNICAÇÃO VISUAL	4.040,99
21	EQUIPAMENTOS	104.100,00
22	LIMPEZA FINAL	8.858,22
CUSTO TOTAL DA OBRA - SEM BDI		951.425,27
BDI 20,35%		193.615,04
CUSTO TOTAL DA OBRA		1.145.040,31